
G&G; COMPETIÇÕES

Plataforma Integrada de Gestão Esportiva, Clubes de Tiro e Rankings Nacionais

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO & ESCOPO TÉCNICO

Preparado para: Guilherme Guedes e Gabriel G&G;

Elaborado por: G&G; Tech Solutions

Data de Emissão: 15 de Junho de 2026

Status do Projeto: Protótipo de Alta Fidelidade Concluído (Pronto para Produção)

Versão: 1.1

1. Visão Geral do Sistema

A plataforma **G&G; Competições** foi desenvolvida com o objetivo de revolucionar a gestão administrativa de estandes e clubes de tiro, unificando a experiência social dos atiradores com as obrigações desportivas e legais.

O sistema oferece aos atletas um **feed social interativo** para compartilhamento de resultados, controle de habitualidades e habitualidades homologadas em tempo real. Para os clubes e diretoria, atua como um ERP completo (SaaS), controlando desde o acervo de armas e munições até repasses de franquia (royalties), homologação de etapas e emissão automatizada de certificados, declarações legais e termos de cessão de uso de arma de fogo.

Especificações de Arquitetura & Stack Tecnológica

A plataforma foi construída seguindo as melhores práticas de engenharia de software moderno, garantindo desempenho, responsividade e escalabilidade:

- **Camada de Apresentação (Frontend):** Desenvolvida em React 18, Vite e TypeScript. Possui design responsivo otimizado para dispositivos móveis (com menu suspenso nativo no perfil), transições dinâmicas de alta fidelidade e suporte integrado a temas claro e escuro.
- **Camada de Serviços (Backend):** API REST assíncrona desenvolvida em Node.js e Express, garantindo alto rendimento de requisições, segurança nas rotas e controle de sessão robusto.
- **Persistência de Dados (Banco de Dados):** PostgreSQL com pool de conexões otimizado, suporte a transações ACID, DDL automatizado e rotinas inteligentes de seeding para inicialização instantânea.
- **Segurança & Performance:** Conversão dinâmica de mídia para Base64 no cliente para armazenamento eficiente de imagens de campeonatos e posts, validação rigorosa de chaves estrangeiras e controle de acesso baseado em papéis (Atleta vs. Diretor).

2. Mapeamento de Recursos Implementados

Abaixo estão detalhados os módulos e recursos completamente desenvolvidos e testados no protótipo funcional de alta fidelidade:

Painel de Serviços do Atleta

- **Social Feed:** Compartilhamento de legendas e fotos (preset, upload de arquivo local ou link externo) integrado a um cartão de tiro virtual (disciplina, equipamento, calibre, distância, acertos, pontuação e hit factor). Suporte a curtidas e comentários.
- **Inscrições & Comprovantes:** Inscrição online em campeonatos em etapas e modalidades específicas com emissão e impressão de comprovantes contendo chaves de autenticação exclusivas.
- **Resultados & Rankings:** Acesso à performance técnica com gráfico de progresso de etapas e medalhas automáticas de premiação.
- **Documentos de Habitualidade:** Registro e emissão automática de comprovante de habitualidade (exigência do Exército Brasileiro / SFPC) e Termo de Cessão de Uso de Arma de Fogo oficial em tempo real.
- **Identidade Funcional:** Carteirinhas de Sócio do Clube e Federado Nacional com visual profissional pronto para impressão.

Central de Direção e Gestão (AdminPanel)

- **Área Gerenciamento Clube:** Controle financeiro de arrecadação de inscrições e anuidades, painel de homologação de certificados de participação, e cadastro rápido de novos sócios desportivos.
- **Área Gerenciamento Plataforma (Master):** Controle de filiais e repasses de franquia (royalties fixados em 15%). Lançamento e edição de campeonatos com suporte a upload de banners.
- **Administração do Site:** Gestão de banners da Home, banners internos, patrocinadores, vídeos do YouTube em destaque e configuração global da **Imagem Padrão** da plataforma com pré-visualização ao vivo.
- **Arsenal & Logística:** Cadastro de acervo de armas da entidade, estoque físico de munições por calibre e fila de validação de treinos de habitualidade.

3. Proposta Comercial e Orçamento

Com base no escopo técnico desenvolvido e na maturidade atual do protótipo, apresenta-se a estimativa de custos para a fase final de deploy em produção, homologação legal e suporte pós-lançamento.

Módulo / Etapa do Projeto	Descrição Técnica e Atividades	Investimento (R\$)
Infraestrutura & Cloud Setup	Configuração do servidor de produção (Easypanel/Docker), Banco de Dados PostgreSQL gerenciado com backups automáticos, configuração de SSL e domínio próprio.	R\$ 2.400,00
Integração de APIs de Pagamento	Implementação real de recebimento de inscrições e assinaturas via Pix e Cartão de Crédito com conciliação automática com o banco de dados.	R\$ 3.800,00
Segurança & LGPD	Criptografia de senhas, controle de sessões via tokens JWT, tratamento de dados de atiradores e CRs em conformidade com as regras de proteção de dados e do Exército.	R\$ 3.200,00
Homologação e Testes Finais	Auditoria de segurança, testes de carga no feed social, validação de compatibilidade móvel total e refinamento de relatórios e carteirinhas.	R\$ 2.600,00
Total do Desenvolvimento	Abertura e finalização de escopo com o deploy em produção.	R\$ 12.000,00

Cronograma de Entrega das Próximas Fases

- **Fase 1 (10 dias):** Ajustes finais do layout de carteirinhas de filiação e testes móveis.
- **Fase 2 (15 dias):** Integração real com gateways de pagamento (Pix/Cartão).
- **Fase 3 (10 dias):** Setup do servidor VPS em produção (Docker/PostgreSQL) e deploy.
- **Fase 4 (05 dias):** Lançamento assistido e homologação das cargas de habitualidade.

Condições Comerciais

- **Forma de Pagamento:** 40% no sinal (início das integrações), 30% após homologação das APIs de pagamento e 30% na entrega e deploy em produção.
- **Garantia:** 90 dias de suporte gratuito para correção de bugs após o deploy final.
- **Manutenção Mensal Opcional:** R\$ 650,00/mês para monitoramento de banco de dados, backups diários na nuvem e atualizações menores.